

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE



Obra
IIIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS
RUAS MAJOR LUIZ CAVALCANTE, MANOEL NOLASCO PIMENTEL E
DIVERSAS RUAS DO POVOADO QUITUNDE I e SANTO INÁCIO I

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Alagoas
ORSE - 02/2022 - Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|------------|----------|
| 1 | RUAS MAJOR LUIZ CAVALCANTE E MANOEL NOLASCO PIMENTEL | 242,512.94 | 18.56 % |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20,989.32 | 1.61 % |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 44,086.40 | 3.37 % |
| 1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | 14,768.88 | 1.13 % |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 87,234.82 | 6.68 % |
| 1.5 | DRENAGEM | 70,866.87 | 5.42 % |
| 1.6 | SERVIÇOS FINAIS | 4,566.65 | 0.35 % |
| 2 | RUAS DO POVOADO QUITUNDE I | 658,969.86 | 50.44 % |
| 2.1 | SERVICÇOS PRELIMINARES | 27,897.08 | 2.14 % |
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 43,998.83 | 3.37 % |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 351,477.18 | 26.90 % |
| 2.4 | DRENAGEM | 217,200.19 | 16.63 % |
| 2.5 | SERVIÇOS FINAIS | 18,396.58 | 1.41 % |
| 3 | RUAS DO CONJUNTO SANTO INÁCIO I | 404,908.11 | 30.99 % |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24,633.87 | 1.89 % |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 25,410.90 | 1.95 % |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 226,649.02 | 17.35 % |
| 3.4 | DRENAGEM | 116,169.67 | 8.89 % |
| 3.5 | SERVIÇOS FINAIS | 12,044.65 | 0.92 % |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total sem BDI | 1,028,912.73 |
| Total do BDI | 277,478.18 |
| Total Geral | 1,306,390.91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

Deyvson Henrique da Silva Melo